

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE



**Ricerca e Servizi Avanzati
20RS**

STRUTTURA PROPONENTE COD.

N° 2022/20RS/00329 DEL 17/6/2022

Codice Unico Progetto:

OGGETTO

Aggiudicazione e impegno spesa in favore della ditta R&C Srl di Barile (PZ), gara G00773, per la fornitura del servizio di manutenzione dell'impianto di condizionamento del Centro Ricerche Metapontum Agrobios. CIG: YB236BE246

UFFICIO RAGIONERIA

PREIMPEGNI

Num. Preimpegno	Bilancio	Missione.Programma	Capitolo	Importo Euro

IMPEGNI

Num. Impegno	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Atto	Num. Prenotazione	Anno	Num. Impegno Perente
202200570	2022	14.03	U00743	€ 18.531,80	DET	202200550		
202200571	2022	14.03	U16202	€ 7.890,96	DET	202200551		
202200572	2022	16.03	U00466	€ 1.446,92	DET	202200552		

LIQUIDAZIONI

Num. Liquidazione	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Num. Impegno	Atto	Num. Atto	Data Atto

VARIAZIONI/DISIMPEGNI/ECONOMIE

Num. Registrazione	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Num. Impegno	Atto	Num. Atto	Data Atto

ACCERTAMENTO

Importo da accertare € 9.265,90

Note

Visto di regolarità contabile

Il Collaboratore **Antonietta D'Onofrio**

Data **17/06/2022**

Il Dirigente **Rosanna Caragiulo**

Data **21/06/2022**

Allegati N. 7

Atto soggetto a pubblicazione ☒ Integrale ☐ Per Oggetto ☐ Per Oggetto + Dispositivo

IL DIRIGENTE

VISTE

le Leggi Regionali n.38/1996 e ss.mm.ii. 21/1998, 61/2000, 29/2001, 11/2006, 9/2015 5/2016, 41/2020;

la L.R. n° 21 del 07/06/2018, pubblicata sul B.U.R.B. speciale n° 57 del 08/06/2021, che approva il bilancio di previsione finanziario triennio 2021/2023;

la delibera del direttore n° 39 del 28 aprile 2022 che approva la gestione provvisoria del bilancio ALSIA per l'anno 2022 a far data dal 01/05/2022;

la Legge n.3 del 16/01/03 recante "Disposizioni ordinamentali in materia di Pubblica Amministrazione";

le Delibere del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) nn.143/02, 126/03, 24/04 e 34/09;

la Legge n.136 del 13/08/10, art.3) (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia);

la Legge n. 217 del 17/12/10 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12/11/10, n.187, recante misure urgenti in materia di sicurezza);

la Legge n.135 del 7 agosto 2012, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica;

la Legge Regionale n. 17/2011, art. 27, la Delibera di Giunta Regionale n. 1868 del 28/12/2012;

la Legge n. 190 del 6 novembre 2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione);

la Legge n.244/07 (articolo 1, commi 209-214) che istituisce l'obbligo della fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione, con la quale impedisce l'accettazione in forma cartacea da parte della P.A., né è possibile procedere al relativo pagamento e che la trasmissione avviene attraverso il Sistema di interscambio (SdI);

la Delibera del Direttore n° 202 del 29/12/2017 che approva il regolamento per la fornitura dei beni e servizi dell'Agenzia;

VISTI

il Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) 28 dicembre 2000, n. 445 ("Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa");

il Decreto Legge 187 del 12/11/10 (Misure urgenti in materia di sicurezza – Capo III: Disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari);

il D.lgs. n°118/2011 modificato e integrato dal Decreto Legislativo n° 126/2014;

il D.P.G.R. n. 280 del 22/11/2019 che nomina il Prof A. Crescenzi Direttore dell'ALSIA;

PREMESSO

che nel polo di Pantanello coesistono diverse strutture dotate di impianto di condizionamento che necessitano di manutenzione ordinaria e straordinaria per il periodo estivo;

- CONSIDERATO** che gli edifici che al momento richiedono l'intervento di tecnici per la manutenzione degli impianti, e per la fornitura di condizionatori per alcune zone critiche, sono le seguenti:
- Edificio D: Centro ricerche Agrobios (ALSIA e ARPAB)
 - Edificio F: Sala Mensa
 - Edificio E: Area Tecnica e Riforma Fondiaria
- CONSIDERATO** che la descrizione degli interventi tecnici per ogni edificio è riportata nel capitolato tecnico; che sono in corso interventi di ristrutturazione dei laboratori di pertinenza di ARPAB e che quindi l'UTA e i 2 CILLER deputati al condizionamento dei laboratori chimici non saranno messi in funzione;
- RAVVISATA** la necessità, per tutte le apparecchiature/impianti preposte/i al condizionamento estivo degli edifici summenzionati, di stipulare un contratto di manutenzione con una ditta specializzata per:
- Manutenzione preventiva
 - Avviamento degli impianti
 - Manutenzione ordinaria e straordinaria per il periodo di sei mesi (Giugno – Dicembre 2022)
 - Manutenzione condizionatore a servizio del box serra
- PRECISATO** che è stato constatato il malfunzionamento di un condizionatore situato nel laboratorio di genomica (edificio D) e di un condizionatore nell'edificio F;
- che le suddette macchine sono obsolete e non riparabili per cui vanno sostituite.
- CONSIDERATO** che gli edifici D e F, Centro ricerche Agrobios e Sala Mensa sono in comune tra ALSIA e ARPAB quindi la spesa sarà divisa al 50% tra i due Enti come da contratto di sub comodato sottoscritto tra i due enti.
- VISTA** la Richiesta di Acquisto (RDA) del responsabile dell'esecuzione del contratto dott. Donato Melfi, allegato al presente atto con la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale;
- RITENUTO** di nominare il sig. Domenico Antonio Sarubbi, RUP del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i;
- CONSIDERATO** che la spesa stimata è di circa € 23.300,00 + IVA;
- PRESO ATTO** che la fornitura in oggetto rientra nei limiti di valore previsti dall'art. 1 D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 convertito in legge n. 120 del 11/09/2020, in deroga art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 modificato dal D. Lgs. 56 del 19/04/2017;
- dell'art. 6, punto 3, comma 2, del Regolamento per l'acquisizione dei beni e servizi dell'Agenzia che prevede la possibilità dell'affidamento diretto secondo le modalità descritte all'art. 9, punto n. 12, comma b);
- CONSIDERATO** che, ai sensi del paragrafo 8.4 dell'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011, ed esplicito nella delibera del direttore n.43 che approva la gestione provvisoria del bilancio di Esercizio 2022: *"la gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, delle spese relativa al finanziamento della sanità per le Regioni, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte, e tasse ed, in particolare, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;*
- che la struttura del Centro Ricerche risente fortemente delle condizioni climatiche esterne in quanto le pareti sono costituite da pannelli con elevato scambio termico;
- che il mancato avvio dei sistemi di condizionamento comporterebbe l'impossibilità a svolgere le previste attività lavorative con danni patrimoniali certi ai 2 enti;
- VISTO** l'art. 40 comma 2 del codice che recita *"a decorrere dal 18 ottobre, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte delle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici";*
- CONSIDERATO** che l'Agenzia si è dotata di una piattaforma di e-procurement e che il presente affidamento sarà gestito in modalità telematica;

CONSIDERATO che gli impianti in finzione nei diversi edifici sono state installate circa 30 anni fa;
che la manutenzione delle stesse richiede particolare competenza;
che nel corso degli anni si sono succedute diverse ditte ed effettuare la sopracitata manutenzione;
che la ditta R&C S.r.l. di Barile (PZ) (fornitore uscente) si è mostrata particolarmente affidabile per la manutenzione dei suddetti impianti e ha svolto il lavoro a regola d'arte;
che la sopracitata ditta, in considerazione al fatto che è stata la ditta che ha fornito il servizio per periodi più lunghi, ha sviluppato una conoscenza dettagliata dell'impianto in questione dando garanzie di interventi più rapidi e precisi rispetto ad eventuali nuovi O.E.;

CONSIDERATO che per i motivi sopra descritti è stata inviata una richiesta di offerta, sul portale e-Procurement (G00773), alla ditta R&C S.r.l. per la fornitura di:

manutenzione preventiva e programmata per gli impianti del Centro Ricerche Metapontum Agrobios (ALSIA e ARPAB)

manutenzione impianto condizionamento box serra
--

manutenzione impianto condizionamento (Area Tecnica)

Fornitura climatizzatore 18.000 BTU (laboratorio genomica)

Fornitura climatizzatore 9.000 BTU (Area Tecnica)
--

Riparazione Frigo -20°C

CONSIDERATO Che la scadenza per la presentazione dell'offerta era fissata al 15/06/2022 alle ore 10:00;
che l'apertura dell'offerta era fissata al 15/06/2022 alle ore 12:00;
che la ditta R&C S.r.l. ha inviato un'offerta nei tempi previsti;
che tutti gli atti di gara sono stati approvati dal RUP;
che la ditta R&C S.r.l. ha inviato un'offerta economica di € 22.844,00, con un ribasso pari al 2%;
che la sopracitata offerta, allegata al presente atto con la lettera B) per farne parte integrante e sostanziale, è ritenuta congrua e quindi viene approvata dal RUP;

TENUTO CONTO che il decreto legge 187 del 12/11/2010, prevede che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, tutti gli strumenti di pagamento riportino il C.I.G. (Codice Identificativo di Gara), richiesto dalla stazione appaltante all'A.V.C.P. (Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici) in relazione a ciascuna transazione;

che l'art. 3 della legge n° 136/2010 prevede che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, tutti gli strumenti di pagamento indichino anche, il conto corrente dedicato riferito all'appaltatore;

che la medesima legge n° 136/2010 prevede che l'appaltatore assuma esplicitamente con la stazione appaltante tutti gli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 del provvedimento, nonché la clausola espressa di risoluzione di diritto del contratto in caso di mancato assolvimento di tali obblighi;

DATO ATTO che in applicazione della Legge n.136 del 13/08/10, art.3), il CIG per la fornitura del servizio è il seguente: **YB236BE246**;

CONSIDERATO che a pag. 9 della lettera d'invito è prevista la sottoscrizione di una cauzione definitiva mediante la sottoscrizione di una polizza fideiussoria ai sensi dell'art. 103 comma 11 del D.lgs. n. 50/2016;

che la richiesta di sottoscrizione della polizza fideiussoria sarà comunicata alla ditta R&C S.r.l. prima dell'emissione del buono d'ordine;

PRESO ATTO del DGUE inviato dalla ditta R&C S.r.l. riportante i requisiti generali e la non sussistenza delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici e di stipula dei relativi contratti previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, allegata al

presente atto con la lettera D) per farne parte integrante e sostanziale;

della dichiarazione sostitutiva del RUP che attesta la inesistenza di cause di incompatibilità per poter avviare le procedure per sottoscrivere il contratto di fornitura della manutenzione degli impianti di condizionamento presso il Centro Ricerche Metaponto Agrobios con la ditta R&C S.r.l. con sede a Barile (PZ), documento allegato al presente atto sotto la lettera E) per farne parte integrante e sostanziale;

della domanda di partecipazione inviata dalla ditta R&C S.r.l., riportante gli estremi del conto corrente dedicato, allegata alla presente atto sotto la lettera F) per farne parte integrale e sostanziale;

del patto di integrità 2022 sottoscritto dalla ditta R&C S.r.l., allegato al presente atto sotto la lettera G) per farne parte integrale e sostanziale;

del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) attestante la regolarità contributiva ai sensi della legge n.106 del 12/07/11 riferito alla ditta R&C S.r.l., allegata al presente atto con la lettera C) per farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di accertare nei confronti di ARPAB la somma di € 9.265,90 sul capitolo di entrata E00725 piano dei conti integrato 3.05.02.03.002 rimborso da ARPAB dei costi del Centro Ricerca corrispondente al 50% della somma impegnata per la parte in comune, manutenzione preventiva e programmata per gli impianti del Centro Ricerche Metapontum Agrobios e sala mensa;

RITENUTO di impegnare, la somma di € 18.531,80 sul capitolo U00743 classificazione 14.03.1 – “*Spese per manutenzione ordinaria e riparazioni*” codice del Piano dei conti integrato U.1.03.02.09.000, € 7890,96 sul capitolo U16202 classificazione 14.03.01 “*Spese per manutenzione ordinaria e riparazioni*” progetto e-CROPS codice del Piano dei conti integrato U.1.03.02.09.000 e € 1446,92 sul capitolo U00466 classificazione 16.03.1 “*Spese ordinaria e riparazioni*” codice del Piano dei conti integrato U.1.03.02.09.000 del sistema contabile di cui al D.lgs. 118/2011 ss.mm. ii. del Bilancio di Previsione Pluriennale 2021-2023 Gestione provvisoria Esercizio 2022

RITENUTO per quanto in precedenza, di procedere all'affidamento della fornitura dei servizi in oggetto alla ditta R&C S.r.l. ;

di demandare a successivi atti le liquidazioni e i pagamenti delle fatture a seguito di accertamenti sulla fornitura in argomento, eseguita dal responsabile per la verifica finale della fornitura, dott. Donato Melfi;

DETERMINA

Per i motivi innanzi esposti che si intendono tutti integralmente ripetuti e trascritti:

1. di approvare l'offerta di cui all'allegato B);
2. di prendere atto dei documenti di cui ai citati allegati A), C), D), E), F) e G);
3. di assegnare la fornitura dei servizi di manutenzione degli impianti di condizionamento presso il Centro Ricerche Metaponto Agrobios e Area Riforma/Tecnica e fornitura condizionatori alla ditta R&C S.r.l. con sede a Barile (PZ);
4. di impegnare, la somma di € 18.531,80 sul capitolo U00743 classificazione 14.03.1 – “*Spese per manutenzione ordinaria e riparazioni*” codice del Piano dei conti integrato U.1.03.02.09.000, € 7890,96 sul capitolo U16202 classificazione 14.03.01 “*Spese per manutenzione ordinaria e riparazioni*” progetto e-CROPS codice del Piano dei conti integrato U.1.03.02.09.000 e € 1446,92 sul capitolo U00466 classificazione 16.03.1 “*Spese ordinaria e riparazioni*” codice del Piano dei conti integrato U.1.03.02.09.000 del sistema contabile di cui al D.lgs. 118/2011 ss.mm. ii. del Bilancio di Previsione Pluriennale 2021-2023 Gestione provvisoria Esercizio 2022;
5. di accertare nei confronti di ARPAB la somma di € 9.265,90 sul capitolo di entrata E00725 piano dei conti integrato 3.05.02.03.002 rimborso da ARPAB dei costi del Centro Ricerca corrispondente al 50% della somma impegnata per la parte in comune, manutenzione preventiva e programmata per gli impianti del Centro Ricerche Metapontum Agrobios e sala mensa;

6. di notificare il presente provvedimento al Dirigente in sede di ARPAB-Centro Ricerche di Metaponto, Dott. Achille Palma
7. di procedere alla emissione di buono d'ordine a favore della ditta R&C S.r.l. di Barile (PZ) a seguito della ricezione del documento di fideiussione e del riscontro positivo sui controlli dovuti;
8. di demandare a successivi atti la liquidazione e il pagamento delle relative fatture a seguito di accertamenti eseguiti dalla responsabile dell'esecuzione del contratto, Dott. Donato Melfi;
9. di nominare responsabile unico del procedimento (RUP) il sig Domenico Antonio Sarubbi;

☐ Atto da **non** trasmettere alla sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti

☒ Atto da trasmettere alla sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti

Domenico Sarubbi

L'Istruttore

P.O./P.A.P

Francesco Cellini

Il Dirigente

Il presente atto è firmato con firma digitale certificata. Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo del presente sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

Si attesta che copia della presente determinazione:

☒ E' stata pubblicata all'Albo dell'Alsia ed è archiviata il 22/06/2022

e contestualmente inoltrata dal sistema informatico al Dirigente adottante e, per conoscenza, al Direttore.

Matera, 22/06/2022

L'Addetto alla pubblicazione

f. to

Teresa Dragonetti
